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Dokumentin tiedot 

Laatija Antti Minkkinen 

Puhelin 040-6314931 

Sähköposti antti.minkkinen@fmcgroup.fi 

Selvityksen lähtötiedot 

Arvion laskenta perustuu Ajan Arkkitehdit Oy:n ark- 

suunnitelmiin 18.6.2021 / 25.8.2021, Vahanen Suunnitte-

lupalvelut Oy:n luonnossuunnitelmiin 21.5.2021 ja kor-

jausvaihtoehtojen vertailuun 13.7.2021 ja hankesuunnitel-

maan 21.6.2021 

Tilaaja 

Mäntsälän kunta / Tekniset palvelut / Pertti Palmroos
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Hankekuvaus 

 

Kustannuslaskenta sisältää Hepolan koulurakennuksen 

vesikaton korjaustyöt. 

Lähtökohdat 

Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannus-

tietokirjan mukaisella menetelmällä TAKU 2020-ohjelmalla 

Järvenpään hintatasoon (8/2021). Käytetty Haahtela-in-

deksi on 104,0 ja rakennuskustannusindeksi 109,7 (2015 

= 100).  

 

Rakennuttajan kustannuksista suunnittelu ja raken-

nuttaminen sisältyvät laskelmaan.  

 

Rahoitusmallin, rakennusaikaisia korkokuluja, kaavoitus-

kustannuksia, mahdollisia maankäyttömaksuja sekä kiin-

teistön kustannuksia ei ole huomioitu laskelmassa. 

 

Arvio kuvaa tavoiteltavaa kustannustasoa, jolla tämän 

tyyppinen hanke tulisi pystyä toteuttamaan. Alustavista 

suunnitelmista johtuen kustannukset ovat keskimääräisiä 

vastaavien tilojen ja rakenteiden kustannuksia. Tarkem-

mat suunnitelmaratkaisut voivat vaikuttaa lopulliseen ra-

kentamisen hintaan. 

  

 

 

 

Yhteenveto 

Laskelmatiedot

Laskelmaversio: 1.1

Laskelmien päiväys: 30.8.2021

Lähtötiedot

Suunnitelmien päiväys: 25.8.2021

pinta-ala, brm2 3 200

Hinta

Kokonaishinta € (alv 0%): 1 301 000

Alv 24% €: 312 000

Yhteensä € (alv 24%): 1 613 000

Hinta €/brm2 (alv 0%): 407

Hinta €/brm2 (alv 24%): 504

Oletusarvot

Haahtela-indeksi: 104,0

Rakennuskustannusindeksi: 109,7

Varaukset: 10,0 %
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Laskentaperusteet 

Yleistä 

- pinta-alat ja bruttoalat ovat arkkitehdin ilmoittamat 

- laskelmaan on huomioitu sääsuojaus viitekohtein mu-

kaan. Sääsuojaus aiheuttaa merkittävän osan kohteen 

kuluista. Projektin aikataulun venyminen aiheuttaa 

sääsuojalle todennäköisesti pidemmän vuokrausajan 

ja sitä kautta kustannuspainetta 

Aluetyöt ja maanrakennus  

- ei sisälly laskelmaan 

Runkorakenteet 

- vesikaton korjaus on laskettu rakennetyyppien ja ark-

kitehtisuunnitelmien mukaan sisältäen vanhan katteen 

purkamisen, ruoteiden uusimisen aluskatteineen, kat-

toikkunoiden ummistamisen, räystäslaudoituksen uusi-

misen, uudet katteet ja kattoturvatuotteet- ja varus-

teet 

- tarkkaa määrää kantavien rakenteiden korjauksesta ei 

ollut käytettävissä kustannusarviota laadittaessa. Mää-

rät selviävät purkutöiden yhteydessä 

- laskelmassa on oletettu, että kantavat rakenteet ovat 

pääsääntöisesti niin hyvässä kunnossa, että uudet ra-

kenteet voi tehdä niitä hyödyntäen  

Täydentävät rakenteet 

- on huomioitu alustavien suunnitelmien mukaan 

Pintarakenteet 

- ei sisälly laskelmaan 

Kalusteet, varusteet ja laitteet 

- ei sisälly laskelmaan 

Talotekniikka 

- ei sisälly laskelmaan 

Varaukset ja hankekate 

- lisä- ja muutostyövaraus 6 % 

- suunnittelunaikaista kustannusten nousuvarausta ei 

ole huomioitu (laskelma on 8/2021 kustannustasossa) 

- rakennusaikainen kustannusten nousuvaraus 1 %  

- erillinen riskivaraus 3 % 

- hankekatteena on käytetty 12 % 

Erillishinta 

- ei sisälly laskelmaan kokonaishintaan 

- yläpohjan lämmöneristeen vaihto 75 000 €, alv 0% 

- erillishinta sisältää työmaakatteen, osuuden 8-9 kus-

tannuksista ja hankevaraukset 

- työ arvioitu tehtäväksi koneellisesti suurtehoimuroi-

malla ja puhallusvillalla. Käsin tehtävä työ lisää merkit-

tävästi tuntimenekkiä ja siten kustannuksia. Höyryn-

sulun mahdollinen korjaus ei sisälly hintaan. 
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Riskit 

- suunnittelun edetessä saattaa syntyä kustannuksia, 

joita ei ole voitu näiden suunnitelmien tai tietojen pe-

rusteella arvioida => laskelmat tulee tarkistaa suunnit-

telun edetessä  

- kohteen aloitusajankohta, rakennusaika, urakkamuoto 

/ osaurakat, toimitusajat, kapasiteettiongelmat (esim. 

työvoiman saatavuus) ja yleiset suhdannevaikutukset 

ovat seikkoja, jotka vaikuttavat kohteen yksikköhintoi-

hin / kokonaisurakkahintaan 

- koronapandemiasta voi aiheutua hankkeelle lisäkus-

tannuksia (mm. materiaalien saatavuus, aikataulu, 

työvoima, materiaalien äkillinen hinnan nousu) 

- keväällä alkanut ja edelleen jatkuva paine eri raken-

nusmateriaalien hintojen nousussa jatkuu; useamman 

tuotteen kohdalla arvioidaan hintakorotuksen olevan 

jopa 20-40 % ja samalla toimitusajat ovat pidentyneet 

- laskelmassa tätä on pyritty huomioimaan, mutta tämä 

saattaa näkyä urakkatarjouksissa isoinakin eroina 

- Taku-laskentaohjelman hintatasoa on nostettu Haahte-

lan korjatun ennusteen mukaan, mikä osaltaan sisältää 

koronapandemiasta aiheutuvaa, mm. materiaalikus-

tannusten nousua 

 

Liitteet 

- perustamiskustannukset 

- rakennusosa-arvio 
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  Antti Minkkinen

FMC Laskentapalvelut Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET

Hanke:

222400792 1.1 Korjaus Hepolan 

koulu_vesikaton korjaus

Sälinkääntie

Vaihe: 

Paikkakunta: Järvenpää

Haahtela-ind.: 101,0 / 1.2020

Hintataso: 104,0 / 8.2021

Laajuus: 3 200 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 65 000 5,020  

Rakennuttaminen ja valvonta 50 000 3,916  

Liittymismaksut   

Muut rakennuttajan kustannukset   

Yhteensä 115 000 8,936  

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt   

1  Rakennuksen maatyöt   

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet   

3  Runko- ja vesikattorakenteet 537 000 41,3168  

4  Täydentävät rakenteet   

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 211   

6  Kalusteet, varusteet, laitteet   

7  Konetekniset työt   

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 423 000 32,5132  

Kate 107 000 8,234  

Yhteensä 1 067 000 82,1334  

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet   

71  Vesi- ja viemärityöt   

71  Muut putkityöt   

72  Ilmanvaihtotyöt   

72  Säätölaitteet   

72  Muut iv-työt   

Yhteensä   

Sivu 1/2

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

02
0 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B4  Sähkötyöt

Valaistus   

Sähkön jakelu   

Sähkökeskukset   

Muu sähkö   

Yhteensä   

B5  Erillishankinnat   

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  1 182 000 90,9369  

Muut kustannukset  

Tontti   

Toiminta varustus   

Toiminnan ylläpito   

Rahoitus   

Hankevaraukset 118 000 9,137  

Muut kustannukset  118 000 9,137  

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 1 301 000 100,0406  

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 312 000 98  

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1 613 000 504  
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30.8.2021

  Antti Minkkinen

FMC Laskentapalvelut Oy

RAKENNUSOSA-ARVIO

Hanke:

222400792 1.1 Korjaus Hepolan 

koulu_vesikaton korjaus

Sälinkääntie

Vaihe: 

Paikkakunta: Järvenpää

Haahtela-ind.: 101,0 / 1.2020

Hintataso: 104,0 / 8.2021

Laajuus: 3 200 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

RAKENNUSOSAT   

  

ALUEOSAT   

  

111 Maaosat   

1111 Raivaustehtävät m2   

1112 Kaivannot rm2   

1113 Kanaalit rm2   

1114 Täyttöosat rm2   

1115 Penkereet rm2   

1116 Kuivatusosat rm2   

1117 Erityiset maaosat brm2   

Maaosat   

  

112 Tuennat ja vahvistukset   

1121 Paalut rm2   

1122 Tuennat brm2   

1123 Vahvistukset rm2   

1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset brm2   

Tuennat ja vahvistukset   

  

113 Päällysteet   

1131 Liikennealueiden päällysteet urm2   

1132 Paikoitusalueiden päällysteet urm2   

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet urm2   

1134 Kasvillisuus urm2   

1135 Erityisalueiden päällysteet erä   

Päällysteet   

  

114 Alueen varusteet   

1141 Talovarusteet brm2   

1142 Oleskeluvarusteet brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

1143 Leikkivarusteet erä   

1144 Alueopasteet erä   

1145 Erityiset aluevarusteet erä   

Alueen varusteet   

  

115 Alueen rakenteet   

1151 Pihavarastot brm2   

1152 Pihakatokset brm2   

1153 Aidat ja tukimuurit brm2   

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit brm2   

1155 Alueen pysäköintirakenteet brm2   

1156 Erityiset aluerakenteet brm2   

Alueen rakenteet   

  

Alueosat   

  

  

TALO-OSAT   

  

121 Perustukset   

1211 Anturat rm2   

1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit rm2   

1213 Erityiset perustukset rm2   

Perustukset   

   

122 Alapohjat   

1221 Alapohjalaatat rm2   

1222 Alapohjakanaalit rm2   

1223 Erityiset alapohjat rm2   

Alapohjat   

   

123 Runko   

1231 Väestönsuojat vssm2   

1232 Kantavat seinät m2   

1233 Pilarit bm3   

1234 Palkit brm2   

1235 Välipohjat m2   

1236 Yläpohjat m2   

1237 Runkoportaat kpl   

1238 Erityiset runkorakenteet kpl   

Runko   

   

124 Julkisivut   

1241 Ulkoseinät m2   

Sivu 2/15

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

02
0 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

1242 Ikkunat m2   

1243 Ulko-ovet kpl   

1244 Julkisivuvarusteet brm2   

1245 Erityiset julkisivurakenteet brm2   

Julkisivut   

   

125 Ulkotasot   

1251 Parvekkeet m2   

1252 Katokset m2   

1253 Erityiset ulkotasot brm2   

Ulkotasot   

   

126 Vesikatot   

1261 Vesikattorakenteet m2 7 498 38 285 182  

ruodelaudoituksen uusiminen, sis. ru m2* 3 647 30 110 687   

ponttilaudoituksen uusiminen, katos  m2* 180 43 7 817   

vesikatevaneri 19 mm, pontattu m2 3 647 22 79 441   

aluskate, pintasirotteeton kermi m2 3 851 15 55 923   

IV-laitteen tukirakenne, puu kpl* 8 287 2 295   

lvi-läpivienti puurak yläpohja kpl* 3 262 786   

kattoikkuna purku m2* 16 52 830   

kattoikkunan paikkaus m2* 16 227 3 634   

lämmöeristeen uusiminen, vaaka ja p m2* 350 53 18 487   

vaurioituneiden kattorakenteiden uus erä* 1 5 282 5 282   

puhallisvillan uusiminen m2* 3 647   

Vaurioiden määrästä ei ole tietoa   

1262 Räystäsrakenteet jm 27 463  

räystäslaud uusiminen   < 3 m m2* 225 90 20 206   

vesikaton liityminen ulkoseinään jm* 154 47 7 257   

1263 Vesikatteet m2 3 851 49 187 512  

tiilikatteen purku   m2* 3 827 8,3 31 732   

syöksytorven uusiminen   jm* 82 35 2 854   

yksinkert räystäskourun uusim jm* 352 24 8 527   

huippuimurin pellityksen uusim kpl* 8 116 931   

bitumikermikatteen purku   m2* 24 8,3 199   

konesaumattu pelti     m2 3 827 37 142 548   

kumibitumier.VE20,k.kaivo/(tasak) m2 24 30 721   

1264 Vesikattovarusteet m2 36 939  

lumiesteet jm 311 66 20 646   

kattosillat jm 110 112 12 323   

lapetikkaat jm 33 120 3 971   

1265 Lasikattorakenteet m2   

1266 Kattoikkunat ja luukut m2   

1267 Erityiset vesikattorakenteet brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Vesikatot 537 096  

  

Talo-osat 537 096  

  

  

TILAOSAT   

  

131 Tilan jako-osat   

1311 Väliseinät m2   

1312 Lasiväliseinät m2   

1313 Erityisväliseinät m2   

1314 Kaiteet jm   

1315 Väliovet kpl   

1316 Erityisovet m2   

1317 Tilaportaat m2   

1318 Erityiset tilajako-osat brm2   

Tilan jako-osat   

   

132 Tilapinnat   

1321 Lattioiden pintarakenteet m2   

1322 Lattiapinnat m2   

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

Pinnan lk 6 m2   

Pinnan lk 7 m2   

Pinnan lk 8 m2   

Pinnan lk 9 m2   

Pinnan lk 10 m2   

1323 Sisäkattorakenteet m2   

1324 Sisäkattopinnat m2 211  

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

tasoite tai maalaus     n m2* 20 11 211   

1325 Seinien pintarakenteet m2   

1326 Seinäpinnat m2   

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2   

Pinnan lk 3 m2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

1327 Erityiset tilapinnat m2   

Tilapinnat 211  

   

133 Tilavarusteet   

Tilaluettelon mukaan m2   

1331 Vakiokiintokalusteet m2   

1332 Erityiskiintokalusteet m2   

1333 Varusteet m2   

1334 Vakiolaitteet m2   

1335 Tilaopasteet m2   

1336 Erityiset tilavarusteet m2   

Tilavarusteet   

   

134 Muut tilaosat   

1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet m2   

1342 Tulisijat ja savuhormit kpl   

1343 Muut erityiset tilaosat kpl   

Muut tilaosat   

  

135 Tilaelementit   

1351 Kylpyhuone-elementit m2   

1352 Kylmähuone-elementit m2   

1353 Saunaelementit m2   

1354 Talotekniikan tilaelementit m2   

1355 Hormielementit m2   

1356 Erityiset tilaelementit m2   

Tilaelementit   

   

Tilaosat 211  

  

  

TEKNIIKKAOSAT   

  

  

PUTKIOSAT   

  

211 Lämmitys   

2111 Lämmön alueosat brm2   

2112 Lämmön tuotantolaitteet rm3   

2113 Lämmön siirtoputkisto brm2   

2114 Lämmönluovuttimet brm2   

2115 Erityinen lämmitys brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Lämmitys   

   

212 Kylmä   

2121 Kylmän alueosat brm2   

2122 Kylmän tuotantolaitteet brm2   

2123 Kylmän siirtoputkisto brm2   

2124 Kylmänluovuttimet kpl   

2125 Erityinen kylmä brm2   

Kylmä   

   

213 Käyttövesi   

2131 Käyttöveden alueosat brm2   

2132 Käyttöveden tuotantolaitteet brm2   

2133 Käyttövesiverkosto brm2   

2134 Erityinen käyttövesi brm2   

Käyttövesi   

   

214 Jätevesi   

2141 Jäteveden alueosat brm2   

2142 Jätevesiverkosto brm2   

2143 Jäteveden käsittely brm2   

2144 Erityinen jätevesi brm2   

Jätevesi   

   

215 Vesi- ja viemärikalustus   

2151 Hanat ja sekoittajat kpl   

2152 Pesu- ja wc-kalusteet kpl   

2153 Laitteiden liitokset LV-järjestelmiin brm2   

2154 Erityinen vesi- ja viemärikalustus brm2   

Vesi- ja viemärikalustus   

   

216 Sadevesi   

2161 Alueen sadevesijärjestelmät urm2   

2162 Rakennuksen sadevesijärjestelmät brm2   

2163 Erityiset sadevesijärjestelmät brm2   

Sadevesi   

   

217 Erityiset putkiosat   

2171 Palontorjuntajärjestelmät brm2   

2172 Höyryjärjestelmät brm2   

2173 Kaasujärjestelmät brm2   

2174 Muut putkijärjestelmät brm2   

2175 Muut putkiosat brm2   

Erityiset putkiosat   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

   

Putkiosat   

  

  

ILMANVAIHTO-OSAT   

  

221 Tuloilma   

2211 Tuloilman alueosat brm2   

2212 Tuloilmakoneet kpl   

2213 Tuloilmakanavat brm2   

2214 Tuloilmanpäätelaitteet brm2   

2215 Erityinen tuloilma brm2   

Tuloilma   

   

222 Poistoilma   

2221 Poistoilman alueosat brm2   

2222 Poistoilmakoneet kpl   

2223 Poistoilmakanavat brm2   

2224 Poistoilman päätelaitteet brm2   

2225 Erityinen poistoilma brm2   

Poistoilma   

   

223 Erityiset ilmanvaihto-osat   

2231 Erityiset ilmastointijärjestelmät brm2   

2232 Erityiset ilmastointilaitteet brm2   

Erityiset ilmanvaihto-osat   

   

Ilmanvaihto-osat   

  

  

SÄHKÖOSAT   

  

231 Sähköenergian tuotto ja syöttö   

2311 Muuntamo erä   

2312 Pääkeskus brm2   

2313 Varavoima erä   

2314 Käyttömaadoitus erä   

2315 Erityinen sähkön tuotto erä   

Sähköenergian tuotto ja syöttö   

   

232 Sähkön asennusreitit ja jakelu   

2321 Sähkön asennusreitit brm2   

2322 Sähkön pääjakelu brm2   

2323 Tilojen sähköistys brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

2324 Laitteistojen sähköistys brm2   

2325 Erityiset sähkön asennusreitit brm2   

Sähkön asennusreitit ja jakelu   

   

233 Sähkön päätelaitteet   

2331 Alueen sähkölaitteet urm2   

2332 Sähköliitäntäjärjestelmät brm2   

2333 Sähkökojeet ja laitteet brm2   

2334 Erityiset sähkön päätelaitteet brm2   

Sähkön päätelaitteet   

   

234 Valaistus   

2341 Alueen valaistus urm2   

2342 Ulkovalaistus brm2   

2343 Tilojen valaistus m2   

2344 Erityinen valaistus m2   

Valaistus   

   

235 Sähkölämmitys   

2351 Alueen sähkölämmitys urm2   

2352 Tilojen sähkölämmitys m2   

2353 Erityinen sähkölämmitys m2   

Sähkölämmitys   

   

236 Erityiset sähköosat   

2361 Erityiset sähköjärjestelmät brm2   

2362 Erityiset sähkölaitteet brm2   

Erityiset sähköjärjestelmät   

  

Sähköosat   

  

  

TIETO-OSAT   

  

241 Rakennusautomaatio   

2411 Säätökeskukset brm2   

2412 Säädön päätelaitteet brm2   

2413 Erityinen automatiikka ja säätö brm2   

Rakennusautomaatio   

   

242 Turvallisuus   

2421 Rikosilmoitusjärjestelmät brm2   

2422 Valvontajärjestelmät brm2   

2423 Palontorjuntajärjestelmät brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

2424 Erityiset turvallisuusjärjestelmät brm2   

Turvallisuus   

  

243 Viestintä   

2431 Tiedon aluejärjestelmät brm2   

2432 Tiedonsiirtojärjestelmät brm2   

2433 Tietoverkkojärjestelmät brm2   

2434 Puhelinverkkojärjestelmät brm2   

2435 Antennijärjestelmät brm2   

2436 Av-järjestelmät brm2   

2437 Erityiset viestintäjärjestelmät brm2   

Viestintä   

  

244 Merkinanto   

2441 Sisäänpyyntöjärjestelmät brm2   

2442 Kutsujärjestelmät brm2   

2443 Ajannäyttöjärjestelmät brm2   

2444 Opastevalojärjestelmät brm2   

2445 Erityiset merkinantojärjestelmät brm2   

Merkinanto   

  

245 Erityiset tieto-osat   

2451 Muut tietojärjestelmät brm2   

2452 Muut tietolaitteet brm2   

Erityiset tieto-osat   

  

Tieto-osat   

  

  

LAITEOSAT   

  

251 Siirtolaitteet   

2511 Hissit kpl   

2512 Kuljettimet kpl   

2513 Erityiset siirtolaitteet kpl   

Siirtolaitteet   

   

252 Tilalaitteet   

2521 Keittiölaitteet erä   

2522 Pesulalaitteet erä   

2523 Väestönsuojalaitteet erä   

2524 Allaslaitteet erä   

2525 Erityiset tilalaitteet erä   

Tilalaitteet   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

   

Laiteosat   

  

  

HANKETEHTÄVÄT   

  

Osat 11… 24 yhteensä 537 308  

Osat 11… 25 + 34 yhteensä 893 408  

Osat 11… 25+ 33 +34 yhteensä 1 067 219  

  

HANKKEEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

311 Rakennuttaminen   

3111 Hankkeen valmistelu 50 159  

rakennuttaminen ja valvonta % 4,7 50 159   

3112 Suunnittelun valmistelu ja ohjaus   

3113 Rakentamisen valmistelu   

3114 Rakentamisen ohjaus   

3115 Vastaan- ja käyttöönoton ohjaus   

3116 Takuuajan rakennuttaminen   

3117 Muu hankkeen rakennuttaminen   

Rakennuttaminen 50 159  

   

312 Paikallisvalvonta   

3121 Rakentamisen työmaavalvonta   

3122 Tekniikan työmaavalvonta   

3123 Muu paikallisvalvonta   

Paikallisvalvonta   

   

313 Hankkeen hallinto   

3131 Hankkeen hallintotehtävät   

3132 Lupatehtävät   

3133 Rakentamisen vakuuttaminen   

3134 Muu rakennuttamisen hallinto   

Hankkeen hallinto   

  

  

Hankkeen johtotehtävät 50 159  

  

SUUNNITTELUTEHTÄVÄT   

   

321 Tilasuunnittelu   

3211 Toiminnallinen tilasuunnittelu   

3212 Tilayhteyssuunnittelu   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Tilasuunnittelu   

   

322 Rakennussuunnittelu   

3221 Pääsuunnittelu 65 000  

suunnittelu + rak.aikainen suunnittelij€ 1 65 000 65 000   

3222 Arkkitehtisuunnittelu   

3223 Rakennesuunnittelu   

3224 LVI-suunnittelu   

3225 Sähkösuunnittelu   

3226 Sisustuunnittelu   

Rakennussuunnittelu 65 000  

   

323 Suunnittelun asiantuntijatehtävät   

3231 Geotekniset asiantuntijatehtävät   

3232 Akustiset asiantuntijatehtävät   

3233 Maisema-asiantuntijatehtävät   

3234 Palo-asiantuntijatehtävät   

3235 Talousasiantuntijatehtävät   

3236 Muut suunnittelun asiantuntijatehtävät   

Suunnittelun asiantuntijatehtävät   

   

324 Hanketietotehtävät   

3241 Kopiointitehtävät   

3242 Tietokantatehtävät   

3243 Huoltokirjatehtävät   

3244 Erityiset hanketietotehtävät   

Hanketietotehtävät   

   

Suunnittelutehtävät 65 000  

  

  

RAKENTAMISEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

331 Rakentamisen yleisjohto ja hallinto   

3311 Työmaan yleisjohto   

3312 Laskentatehtävät   

3313 Hankintatehtävät   

3314 Yritystehtävät 107 209  

työmaakate, Kehyskunnat % 12,0 107 209   

3315 Muut rakentamisen yleisjohto- ja hallintotehtävät   

Rakentamisen yleisjohto ja hallinto 107 209  

   

332 Työmaan johtotehtävät   

Työmaan johtotehtävät erittelemättöminä kk 5 13 321 66 603  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

3321 Vastaava työnjohto   

3322 Työnsuunnittelu ja ohjaus   

3323 Työmaan työturvallisuus   

3324 Rakennustyön työnjohto ja valvonta   

Työmaan johtopalvelut 66 603  

  

Rakentamisen johtotehtävät 173 811  

  

TYÖMAATEHTÄVÄT   

  

341 Työmaapalvelut   

Työnaikaiset rakenteet, asennukset ja koneet% 3,0 16 119  

Käyttöaineet ja energia % ,8 4 298  

Muu käyttö ja ylläpito % 2,5 13 433  

Muut erillislisät (talvilisätyö, aluevuokrat yms.)€ 1   

3411 Työmaarakennukset   

3412 Työmaa-alue   

3413 Avustavat rakennustyöt   

3414 Käyttöaineet ja energia   

3415 Työmaan lämmitys ja kuivaus   

3416 Työmaan puhtaanapito ja suojaus   

3417 Työmaan vartiointi   

3418 Muut työmaan palvelut   

Työmaapalvelut 33 850  

  

342 Työmaakalusto   

Nostot ja siirrot kk 5 16 912 84 558  

3421 Nostot ja siirrot   

3422 Telineet 237 692  

vesikatonsääsuoja/ telineet erä 1 237 692 237 692   

3423 Työmaakuljetukset   

3424 Muu työmaan kalusto   

Työmaakalusto 322 250  

  

Työmaatehtävät 356 100  

   

Osat 11… 34 yhteensä 1 182 379  

  

  

KIINTEISTÖTEHTÄVÄT   

  

MAA-ALUETEHTÄVÄT   

  

411 Tonttitehtävät   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

4111 Tontin hankinta ja vuokraus   

4112 Verot ja rasitteet   

4113 Erityiset tonttitehtävät   

Tonttitehtävät   

  

412 Liittymät   

4121 Liittyminen rakennuksiin   

4122 Liittyminen verkostoihin   

4123 Erityiset liittymät   

Liittymät   

   

413 Maa-alueen kehittäminen   

4131 Kiinteistökehitys   

4132 Kaavoitus   

Maa-alueen kehittäminen   

   

Maa-aluetehtävät   

  

  

RAHOITUS JA MARKKINOINTI   

  

421 Rahoitustehtävät   

4211 Lainoitustehtävät   

4212 Yhtiötehtävät   

4213 Erityiset rahoitustehtävät   

Rahoitustehtävät   

   

  

422 Markkinointitehtävät   

4221 Asuntomarkkinointi   

4222 Toimitilamarkkinointi   

4223 Muu markkinointi   

Markkinointitehtävät   

   

Rahoitus ja markkinointi   

   

  

KÄYTTÄJÄTEHTÄVÄT   

  

TILAVARUSTUS   

  

511 Irtaimisto   

5111 Irtaimet kalusteet   

5112 Irtaimet varusteet   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Irtaimisto   

   

512 Toiminnan kojeet ja laitteet   

5121 Toiminnan kojeet   

5122 Toiminnan laitteet   

Toiminnan kojeet ja laitteet   

   

Tilavarustus   

   

  

TOIMINNAN YLLÄPITO   

  

521 Väliaikainen toiminta   

5211 Väliaikaiset tilat   

5212 Väliaikaiset rakenteet ja laitteet   

5213 Muu väliaikainen toiminta   

Väliaikainen toiminta   

   

522 Käyttöönotto   

5221 Muutto   

5222 Käyttökoulutus   

5223 Muut käyttöönotto   

Käyttöönotto   

   

Toiminnan ylläpito   

   

  

HANKEVARAUKSET   

   

SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET   

  

611 Asiakirjamuutokset   

6111 Suunnitelmamuutokset   

6112 Rakentamismuutokset 70 943  

lisä- ja muutostyöt, normaali 1-3 hinta % 6,0 70 943   

Asiakirjamuutokset 70 943  

  

612 Hintamuutokset   

6121 Suunnitteluaikainen hintamuutos   

6122 Rakennusaikainen hintamuutos 11 824  

rak.aikainen muutos, 1-3 hintaeristä % 1,0 11 824   

6123 Muu hintamuutos   

Hintamuutokset 11 824  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Suunnitelma- ja hintamuutokset 82 767  

  

  

MUUT VARAUKSET   

  

621 Riskit   

6211 Sijaintiriskit   

6212 Olosuhderiskit   

6213 Muut riskit 35 471  

riskivaraus 1-3 hintaeristä % 3,0 35 471   

Riskit 35 471  

  

622 Erityiset varaukset   

6221 Toteutusmuotovaraus   

6222 Muu erityinen varaus   

Erityiset varaukset   

   

Muut varaukset 35 471  

  

  

  

HANKE YHTEENSÄ (alv 0%) 1 300 616  

Arvonlisävero (ei sisällä tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 312 148  

HANKE YHTEENSÄ (alv 24%) 1 612 764  
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